ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika
¥. 513/1991 Zb. v platnom zneni a § 83 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zékonov v zneni neskorgich predpisov (dalej len ako ,,zdkon o verejnom obstardvani®)

1. Objednavatel’:

Clénok 1
Zmluvné strany

Nazov: Centrum poradenstva a prevencie

Adresa: Hodskd 2352/62, 924 81 Galanta
zastapenym: PhDr. Miroslava Vaskova riaditelka CPPPaP
ICO: 42160286

Bankové spojenie: Stétna pokladnica

IBAN: SK47 8180 0000 0070 0036 9731

BIC: SPSRSKBA

Krajina: Slovenska republika

Internetova adresa organizicie:
tel.:
mobil:

www,centrumga.sk
031/780 56 14
PhDr. Vagkova: 0911 769 774

e-mail: mvaskova@psychology.sk

(dalej len ,, objednavatel ™)

2. Zhotovitel”,

Obchodné meno: SLUZBY Sucha nad Ranou s.r.o. socidlny podnik
Sidlo: Suché nad Parnou 68

Zastipeny:

Opravneny rokovat’ vo veciach:

a) zmluvnych Ing. Srnakova

b) technickych Ing. Kalny

1CO: 53131801

DIC/IC DPH: SK2121277521

Bankové spojenie: SK95 0200 0000 0043 1166 0653
IBAN:

0908 481 139
sluzbysuchanadparnou@gmail.com

(:31’310 telefonu:
Cislo faxu/mail:
Registracia:

(dalef len ,, zhotovitel)

Clanok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

Sttazné podklady objednivatelz pre Vyzvu na predkladanie ponuk zo diia 13.12.2022, na predmet zakazky
Rekon$trukeia a modernizicia budovy.

Clénok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat pre objedndvatel'a kompletné zabezpedenie prac na stavbe RekonStrukcia a
modernizicia budovy, v rozsahu podfa prilohy &. 2 tejto zmluvy Opis predmetu zmluvy.

Rozsah realizacie tvoria vietky vykony, dodvky a prace, ktoré su potrebné pre riadne splnenie zmluvného
zavizku zhotovitela vratane vedlajdich a dodatoénych innosti tak, aby predmet diela bol plne funk&ny a bol
v shilade s prisluinymi technologickymi predpismi, STN a inymi prdvnymi predpismi.



Zhotovitel’ s objednavatelom sa dohodli, Ze rozsah prac a dodavok sa bude upravovat’ pocas realizacie diela,
primerane rozsahu diela podl'a prilohy &. 2 tejto zmluvy Opis predmetu zmluvy, a to na zaklade skutoCnosti
zistenych pri realizacii diela, ktoré nebolo mozné vopred predvidat® a definovaf, zarovell podla finandnych
zdrojov objednavatela a prioritne definovanym rozsahom pric a dodévok tak, aby sa zrealizovali najmi
nevyhnutné prace a dodavky v rozpodte objednavatel’a, ktorym objedndvatel’ disponuje — max. 170 tis. Eur
celkom. Zhotovitel berie na vedomie, Ze cely rozsah prac a dodavok podl'a priloby &. 2 tejto zmluvy nemusi byt
zavizny a ani zrealizovany v plnom rozsahu - z uvedeného dévodu méa zmluva ramcovy charakter a jej rozsah
nemusi byt’ vy&erpany tplne.

Zhotovitel’ vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vietky potrebné vedlajiie pomocné a dodatoéné
¢innosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre Gplnl vecntt a odbormu realizaciu
zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost’, s nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskutoénené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny materidl) v ramci realizacie tejto
zmluvy musia mat’ pévod v krajinach EU alebo v asociovanych krajindch. V pripade, ak sa sluzby, praca, tovar
na realizdciu predmetu zmluvy v krajindch uvedenych v predchadzajiicej vete neposkytuji, resp. nevyrabaji,
alebo ich z inych objektivnych pri¢in nemozno z tychto krajin ziskat’, méze si zhotovitel’ nechat’ dodat’ sluzby,
préce a tovar, ktoré maji pdvod v inej trete]j krajine. Tiito skuto&nost’ je viak zhotovitel’ objednavatelovi povinny
preukazat’ pisomnymi dokladmi predloZenymi v origindli a aj ich Gradnym prelozenim do slovenského jazyka.
Objednavatel poZaduje preukazat’ pévod materidlov a vyrobkov pouZitych na predmet zmluvy.

Objednavatel je opravneny zvysit alebo zniZif’ rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloZiek vykazu vymer)
alebo poZadovat’ akakolvek zmenu diela (dodatoéné doplnenie, resp. vylidenie niektorych poloZiek z vykazu
vymer) priamo svisiacu s dielom, ak je to v stlade s ustanovenim § 18 ZVO. Akékolvek zmeny tykajice sa
rozsahu diela musia byt zaroveil vopred schvalené objednavatel'om.

Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyziadané objednavatel'om pisomne a uzatvorit’ na
ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel’ nema pravo pozadovat’ objednanie inych sivisiacich a predchadzajicich pric mimo rozsahu prac
stanovenych touto zmluvou. Objednavatel’ mdze objednavat’ tieto prace u tretieho subjektu.

Zabezpedenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred dokoncenim,
v pripade zmien na strane zhotovitela v silade s legislativou. Zmenami na strane zhotovitel'a sa rozumeji vietky
zmeny, ktoré st potrebné pre to, aby boli splnené vietky poziadavky vyplyvajice z tejto zmluvy.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' prace, rozsah ktorych je urdeny v élanku 3 tejto zmluvy, v nasledovnych
lehotach:

Realiz4cia stavby:

Zaéatie: diiom prevzatia staveniska

Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ dielo v lehote: do 5 mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia staveniska.
Miesto plnenia: sidlo objednévatel'a

Nebezpedenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel’ do doby protokolirneho
odovzdania a prevzatia diela.

Terminy definované v tejto zmluve a v harmonograme prac si zavdzné. Zmeny v dohodnutych terminoch st
mozné v pripadoch vydania prikazov a zédkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolané situaciou u zhotovitela, prip. v désledku vy3$8ej moci. V takych pripadoch je zhotovitel' povinny
okamZite oznamit' objednavatelovi vyslednil situdciu ohladne mozZnosti zhotovenia diela. Ak bude treba,
zmluvné strany dohodnd dpravu zmluvnych vzt'ahov v terminovej Sasti, formou uzatvorenia pisomného dodatku
k tejto zmluve. Pod vyrazom ,,vyssia moc" sa rozumeji vSetky okolnosti, ktoré sa nedaji naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daji povazovat’ za neodvratné a neobyajné udalosti ako
napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoZiujice vykon
stavebnomontaZnych prac, alebo iné katastrofy, Strajky, a vietky ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu
zmluvnych stran. Ak nastane situdcia vy$$ej moci, zhotovitel’ na fiu upozorni objednavatela bez zbyto¢ného
odkladu, najneskdr vak do dvoch pracovnych dnf, a objasni mu pri¢inu a jej predpokladané ukondenie, ak sa to
d4 podla povahy predpokladat’. Zhotovitel' pokraduje v plneni svojich zavizkov podla zmiuvy a musi hl'adat’
vietky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrédnia udalosti vy3Sej moci. Za
okolnosti vy$iej moci sa nepovazujii napriklad preruSenie dodavok energif, zdrZanie dodévok subdodavatel'ov
zhotovitelovi, vadny material, zdsahy Oradov alebo neziskanie Gradnych povoleni, pokial k nim nedoSlo z
dévodov vyskytu okolnosti vy3ej moci.

Zmeny v dohodnutych terminoch st moZné aj v pripade, ak na strane Objednavatel'a nastanii také okolnosti,
ktoré brania Zhotovitel'ovi v zhotovovani Diela a v pripade, ak na strane Zhotovitel'a nastanl také objektivne
okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré ani pri nalezitej starostlivosti nemohol a nevedel

predvidat’.
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Zhotovitel mé pravo na predizenie lehoty dokontenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcif zo strany
objednavatela, ak dbjde kzdrzaniu v dosledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotovitel'ovi
objedndvatel'om alebo inych prekdZzok na strane objednavatela. Tieto zmeny musia byt vopred schvalené
poskytovatelom objednavatel'om.

Zhotovitel' musi bezodkladne pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkolvek udalosti, ktord bréni
alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s dosledkom predizenia dohodnutych terminov. Objednavatel’ bude
tieto udalosti konzultovat’ vopred s objednavatel'om.

Objednavatel’ ukondené price prevezme v lehotach podla tohto ¢lanku a zaplati za ich zhotovenie dohodnutd
cenu.

Za dokontené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dehodnutého rozsahu a po
odstraneni vietkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uZivania pred dohodnutou lehotou, mobZze objednévatel toto
dielo prevziat® aj v skor3ej pontknutej lehote.

b4
Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zdkona &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskoriich predpisov a vyhlasky MF
SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach v zneni neskorich predpisov (d'alej Zakon o cendch)
v prilohe €. 1 tejto zmluvy Cenova ponuka.

SpOsob vytvorenia ceny je vslilade s § 2 Zakona ocenich zalozeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatelského vykonu, ekonomicky opravnenych nékladov a primerancho ziskw.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 158 768,22 €

DPH 15 876,82 €

Cena s DPH/celkom 174 645,04 €

Cena plati pri dodrZani kvalitativnych a dodacich podmienck a si v nej zohladnené vietky podmienky
objedndvatel'a, okrem pripadov, ak sa podas realizacie diela vyskytne potreba realizacie iného technického
rie§enia alebo dopliiujticich prac a dodavok, ktoré nebolo mozné vopred predvidat’ a definovat’.

Zhotovitel' bude fakturovat’ DPH podfa cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac a fakturécie,
v zmysle jeho postavenia pre platbu DPH.

Zhotovitel' bude fakturovat’ iba skuto&ne vykonané prace adodané doddvky materidlov, ktoré identifikuje
sipisom vykonanych prac spolu s predloZenou faktiron. Zhotovitel’ je povinny kazdi zmenu alebo Gpravu
rozsahu konzultovat' s objednavatel'om. Nesmie vykonat iné prace €i dodavky bez sihlasu objedndvatela.

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj néklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska.

Zhotovite! nema narok na Gpravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vystavby v pripade, ked’ k prediZeniu
lehoty vystavby doslo z dévodov na strane zhotovitela.

Dodatky k zmluve navySujice cenu diela s moZné najmé v pripade, kedy sa pri rekonStrukeii odkrytim
nicktorych &dasti diela, ktoré neboli predtym nacko viditel'né a zjavné, zisti potreba realizdcie Gplne iného
technického riedenia, ako bolo vopred navrhované alebo v pripade inych objektfvnych okelnosti, ktoré verejny
obstaravatel’ nemohol predvidat’ a uzavretie takého dodatku bude v stilade s § 18 ods. | pism. c) zakona
o verejnom obstaravani.

V silade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani je mozné uzatvorit’ dodatok za tychto podmienok:
Zmeny zmluvy ohladom navySenia alebo znizenia cien materidlov iprac na trhu nesmd ist nad rdmec
nevyhnutného plnenia a musia sa tykat’ iba tych poloziek, u ktorych doslo k narastu cien, a ktoré st nevyhnutné
na dosiahnutie néelu plnenia sledovaného touto zmluvou, predovietkym sa jednd o polozky HSV, omietky,
potery, vadtorné indtalicie. Zhotovitel tieto poloZky podrobne definuje a preukéZze narast/pokles ich cien priamo
v svislosti s okolnost’ami, ktoré spdsobili nevyhnutnost zmeny zmluvy. Na Gcely vypoétu hodnoty zmeny
podla § 18 ods. 3 a 5 zakona o vergjnom obstaravani sa za referencnt hodnotu povazuje aktualizovana hodnota
povodnej zmluvy. V takych pripadoch sa bude postupovat’ nasledovne podla indexanej doloZky:

Pre pripad, ak mé byt doba dodania predmetu plnenia podla tejto zmluvy v dizke viac ako tri mesiace alebo
v pripade, ak medzi nadobudnutim platnosti a G&innosti tejto zmluvy uplynie doba viac ako tri mesiace, dohodli
sa zmlovné strany na aplikovani tejto indexadnej dolozky. Narok na uplatnenie indexadnej dolozky vznikd
najskér po uptynuti 3 mesiacov platnosti zmluvy a zaroveil po skonéenf kalendarneho kvartalu (t.z. prvy kvartal
kon¢i 31.3. prisluiného roka atd’).
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Priklad: Zmluva sa uzavrie dila 30.01. a termin na plnenie predmetu zmluvy je 7 mesiacov. Preto prvy krat bude
mat’ narok zmluvna strana na Gpravu ceny aZz po skondeni 1. kvartdlu roku 2023, t.z. po 31.03., ato len
o zvy&enie, ktoré nastane v 2. kvartali.

V pripade, ak za predchadzajuci kalenddrny $tvrirok platnosti zmluvy bol zisteny narast resp. pokles cien
stanoveny Indexom cien stavebnych pric a Indexom stavebnych materialov (nakupné ceny), kioré raz Stvrt’rodne
zverejiiuje Statisticky tirad Slovenskej republiky
(http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/sp2063qs/v_sp2063gs 00_00_00_sk) o viac ako 5
%, m& ktorakolvek zo zmluvnych stran pravo poziadat’ druh®t zmluvnd stranu o uzatvorenie dodatku,
predmetom ktorého bude zvySenie/zniZenie zmluvnej ceny, a to v rozsahu zmeny ceny medzi cenou plnenia
podla tejto zmluvy a prisludnym Indexom narastu resp. poklesu cien stavebnych prac a stavebnych materialov
(nakupné ceny) poniZzenym o 5 % (d'alej ako ,,zmena zmluvnej ceny*).

Priklady:
Ak nérast podla Indexu bude o 18%, tak dodatkom bude cena upravend o 13%
Ak narast nedosiahol 5% ale len 3%, tak dodatkom nebude cena upravena (nevznikol narok na zmenu ceny).

Zmenu zmluvnej ceny podla pism. A) mozno realizovat’ maximalne 1x za prisluiny kalendarny Stvrtrok,
prostrednictvom uzatvorenia ogislovaného pisomného dodatku k tejto zmluve podl'a § 18 ods. 1 pism. a) zdkona
o verejnom obstardvani; narok na uzatvorenie ktorého si dotknutd zmluvna strana musi uplatnit’ najneskér do 30
dni po zverejneni prislu$ného Indexom cien stavebnych prac a Indexom stavebnych materialov (ndkupné ceny)
za predchidzajuci kalenddrny Stvrtrok. Predmetom dodatku bude dprava zmluvnej cemy mechanizmom
uvedenym v ods. 1. Pri uréeni percentudlngj hodnoty navySenia zmluynej ceny prisiusnym dodatkom sa
vychadza vzdy z aktudlnej hodnoty plnenia, t. j. hodnoty plnenia stanovenej zmluvou v znenf jej pripadnych
neskorgich dodatkov.

w

Priklad, ak sa polozka rozpodtu zmenila dodatkom &. 1, tak pri urovani jej zmeny sa bude vychadzat’ z jej
aktualnej ceny podla dodatku &. 1 a nie z pdvodnej ceny podla zmluvy,

Narok na uzatvorenie dodatku podla tohto ustanovenia nevznika dotknutej zmluvnej strane v pripade, ak
dotknutd zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla pism. D tohto ¢lanku. V takom
pripade mdze byt predmetom kaZdej budicej zmeny zmluvnej ceny v stlade s tymto ustanovenim vyluéne
hodnota po odpoéitani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktord mala byt realizovana dodatkom, na ktor( dotknutd
zmluvna strana neuplatnila riadne a véas narok podla predchadzajuce] vety. Rovnako sa bude postupovat aj pri
polozkach, kde v predchadzajocom kvartdli ndrast nepresiahoi 5%.

Priklad: Zmluvn4 strana neuplatnf v&as pravo na zmenu ceny za kvartal, v ktorom bol nérast o 20%. V dalsom
kvartali bude narast o 15%. V tomto pripade ma zmluvnd strana narok len na zvy3enie o 10%, pretoZe na
zvydenic o 15% jej zanikol narok.

Ak v predchadzajcom kvartati narast nepresiahol 5% ale len 4% a v d'alsom kvartali bude narast o 8% tak plati,
#e v tomto pripade ma zmluvna strana narok len na zvydenie o 3% (a nie na 7%), pretoze na zvySenie o 4% jej
nevznikol narok.

Ak po dobu platnosti tejto zmluvy déjde k nahradeniv Indexu cien stavebnych prac a Indexu stavebnych
materidlov (ndkupné ceny), podla ods. 1 tohto &lanku novym indexom vyhiasovanym Statistickym Gradom SR,
pripadne inym prislusnym organom verejnej spravy, ktorym by boli Indexy podl'a ods. | tohto ¢lanku nahradené,
bude na G&ely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v silade s tymto ustanovenim pouZity tento novy index
s (tinnostou od jeho zverejnenia Statistickym Gradom SR, pripadne inym prisluinym organom verejnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e dodatok k zmluve mechanizmom podfa tohto ustanovenia moze byt uzatvoreny
aj v pripade, ak zmluva eSte nenadobudla ¢innost’.

Zmeny zmluvy ohladom predizenia lehoty plnenia je moné uskutoénit, ak bezprostredne stvisia
s okolndst’ami, ktoré nemohol zhotovitel’ vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v stlade s § 18 ods. [ pism.
¢) zékona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ preukéaze objektivne okolnosti relevantnymi dokladmi. Lehota
plnenia sa predizi primerane na zédklade vzajomnej dohody iba o nevyhnutni dobu. V pripade okolnosti, ktoré
sa Ciastotne predvidat dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v silade s ostatnymi
ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Zmeny zmluvy (Gpravy technického riefenia, nahradenie technického rieSenia, ziZenie, rozSirenie pric) v
predmete plnenia je mozné uskutoénit,, ak bezprostredne stivisia s objektivnymi okolnostami, ktoré nemohol
zhotovitel’ vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v stlade s § 18 ods. 1 pism. c) zdkona o vergjnom
obstaravani. Zhotovitel' preukdze objektivne okolnosti relevantnymi dokladmi. V pripade okolnosti, ktoré sa
iastolne predvidat dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v stilade s ostatnymi ustanoveniami
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§ 18 zakona o verejnom obstardvani. Postup (pravy ceny pri zmenach zmluvy podla tohto ustanovenia Zmluvy

o dielo bude nasledovny:

12.1. Kazda zmena vyvoland objednivatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému vykazu vymer bude
zapisani v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prisluSnom, a podpisand zdstupcami
zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi tcastnikmi;

12.2. V pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel' slipis naviac pric/menej prac
k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat’:

a) rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpottu, cenu jednotlivych dedatkov k rozpodtu
a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny sipisu naviac prac k rozpoétu,

¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite oceneny odpodet ceny menej prac,

e) sprievodnt spravu,

f} képiu zapisov zo stavebného dennika,

g) daliie nileZitosti (zapisy, nadértky,...) objastiujice predmet sipisu naviac prac/menej prac k rozpoétu,

12.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZivaf ceny nasledovne:

a) pri polozkich, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, bude
pouZivat’ ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy &. | k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, sa budl
pouzivat’ vzdy aktualne ceny podla prislusného softvéru na ocetfiovanie stavebnych prac (cenkros a pod.)

12.4. Zhotovitel’ bude predkladat’ sipisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer objednavatelovi na
odstihlasenie, pricom objedndvatel ich odsthlasi, prip. vréati neodsihlasené s odévodnenim nesihlasu do
piatich pracovnych dni od ich obdrZania. Stpis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsthlaseny zo
strany objedndvatel'a i zhotovitel'a bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp.
pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade menej prac.

12.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba cinnosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer, pokial tieto
ginnosti neboli predvidatel'né v ase uzavretia zmluvy (naviac prace), bude zmluva na realizciu naviac
prac uzavreta formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v silade so zdkonom o vergjnom obstaravani.

12.6. Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu materidlu alebo technického rie$enia v ddsledku nedostatku
materialu na trhu, Zhotovitel’ predlozi identifikécin vyrobeu, typoveé oznaenie materialu, identifikaciu
dodavatela materialu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene azddvodnenie potreby zmeny
technického riedenia, ktorym musi Zhotovitel jednoznaéne preukazat’, ze pdvodné riedenie alebo material
sposobi verejnému obstardvatel'ovi/Objednavatelovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako st
napr. omeskanie Zhotovitela s riadnym plnenim Diela; potreba realizicie d'alSich nadvizujicich prac,
s ktorymi verejny obstaravatel/Objednavate!’ vopred nepodital a ukazali sa ako nevyhnutné az pocas
realizacie Diela; iné vopred nepredvidatel'né okolnosti, ktoré maji vplyv na realizéciu Diela ¢o do kvality
a terminov uréenych zmluvou.

Zmeny zmluvy je mozné realizovat’ aj v inych pripadoch, ak budi splnené podmienky na uzavretie dodatku

podfa § 18 zdkona o verejnom obstardvani.

Pri posudzovani opravnenosti uskuto&nenia zmeny zmluvy podla bodu 10, 11, 12 a 13 tohto ustanovenia zmluvy

asiladu s § 18 zakona o verejnom obstardvani objedndvatel’ dékladne posidi: e analyzu pritin vzniknutej

situacie o priginné sfivislosti so vzniknutou situdciou » nasledky vzniknutej situdcie a potrebu zmeny zmluvy e

vyhodnotenie skutodnosti, &i zhotovitel’ vynalozil naleZitl starostlivost, resp., Ze bol obozretny e posiidenie

nevyhnutnosti na odstranenie nésledkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou objednavatela a bude sa
dokladne posudzovat’.

Clanok 6
Platobné podmienky

Vsetky platby sa budl uskutoCiiovat’ bezhotovostne.

Pravo fakturovat’ vznikd zhotovitelovi po ukon&eni realizicie logickych Casti/objektov diela podla prilohy €. 1
zmluvy, prip. podfa dohody s objednavatefom, ak boli zrealizované bez Vad a nedorobkov. Zhotovitel vak
berie na vedomie, Ze kazda vystavena faktira musi byt’ odsihlasena najskor objednavatel'om.

Faktara bude obsahovaft’ vietky néleZitosti dafiového dokladu v stlade s § 71 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela

b) meno, sidlo, 1CO, DIC objednavatela

¢) Cislo zmluvy

dy ¢islo fakthry

e) datum uskutoéneného fakturovaného plnenia

f) datum vyhotovenia faktiry
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g) deii odoslania a splatnosti faktiry

h) ozna&enie finan&ného tstavu a ¢islo udtu, na ktory sa mé platit’ (musi byt’ v silade s touto zmluvou)

i) oznadenie diela

i) stpis vykonanych sluZieb, prac a dodavok mesaéne podpisanych technickym dozorom objednavatela

k) podkladom pre fakturdciu je sipis vykonanych sluZieb, pric a dodavok odsthlaseny objednavatelom
a technickym dozorom

) vy¥ku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovi fakturovand sumu vritane DPH

m) podpis opravnenej osoby (pripadne pediatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)

n) Faktira - musi zdroveli obsahovat certifikaty o zhode, atesty o pouZitych materidloch a pod., ak je to
nevyhnutné podl'a povahy stavebnych prac na diele a v siilade so stavebnym zédkonom.,

Fakturovana suma sa zaokrihl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.

Zhotovitel' zodpoveda za pravdivost, spravnost’ a uplnost’ Gdajov uvedenych v nim vypracovanom sipise

vykonavanych prac.

Faktira vratane sipisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi dorudena v piatich rovnopisoch —

originaloch vritane potvrdeného sipisu pric a dodavok. Faktira musi mat’ vetky naleZitosti, musi byt

zostavena prehl’adne a musi byt' v nej dodrzané poradie poloZiek v sitlade s ocenenym popisom prac a doddvok

predlozenych v ponuke. Zhotovitel” musi svoje prace vytGétovat’ overitelnym spdsobom. Supisy vykonanych

prac musia byt’ zostavené prehl'adne a pritom sa musi dodrZiavat’ oznagenie poloZiek, ktoré je v stlade s Prilohou

&. | tejto zmluvy Navrh na plnenie kritérii. Supis vykonanych pric bude vyhotoveny v softwarovom systéme

podporujliicom riadenie stavebnej vyroby. Zmluvné strany sa zdrovefi vyslovne dohedli, Ze v pripade, ak

zhotovitel' neprediozi aspofi jeden doklad uvedeny v predchadzajicej vete tohto ustanovenia zmluvy

objedndvatel'ovi, objednavatel’ nie je povinny zaplatit’ zhotovitelovi jeho faktiru/faktiry a nie je ani v ome$kani

so zaplatenim faktary/faktir zhotovitel'a, ale lehota splatnosti podl'a bodu 7 za€ina plynit’ aZ diiom predloZenia

dokladu uvedeného v predchddzajiicej vete tohto ustanovenia zmluvy.

V pripade, e fakt(ra nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v predchadzajicich odsekoch, objednavatel’ je

opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na dopluenie. V takom pripade nové lehota zaéne plynit’ dilom dorudenia

opravengj faktiry objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni odo diia dorudenia faktiry objednavatelovi. Za deii doruenia sa povazuje

defi, v ktory je doru¢end faktira prevzata objednavatelom.

Za vykonané sluzby, price a dodavky sa povazuje len materidl, vyrobky a zariadenia vykonané a zhotovene

vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz vykonané a pri pricach zabudované do diela.

. Za deti Ghrady sa povaZuje defi odpisania prisfu$nej sumy z Gétu objednévatel'a v prospech tctu zhotovitela.

Clénok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednéavatel neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.

Clénok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni na profesionalnej Grovni a musia
vyhovovat’ § 43 g zakona &. 50/1976 Zb. v znen{ neskorsich predpisov. Materialy a vyrobky uréené k vykonaniu
diela musia byt’ veobecne dobrej kvality, na poziadanie aj vopred odsiihlasené objedndvatel'om, technickym
dozorom a musia spir“lat’ poziadavky § 43 f zékona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni. K dodanym
materidlom a vyrobkom musia byt’ doloZené certifikaty, osvedéenia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie
na vykondvanie predmetnych technologii a pod., najneskér pred ich zabudovanim, ak si to objednavatel
vyziada. Do doby ich cdovzdania objednévatelovi ich archivuje zhotovitel' (stavbyvedici) ako prilohu
k stavebnému denniku. Zhotovitel’ musi mat’ na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie
prac, véeobecne zauZivané pracovné a technologické postupy a navody vyrobecu stavebnych a technologickych
vyrobkov na spdsob ich pouzitia, tykajicich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materidly uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat bez akychkol'vek prav fretich
osdb t.j. si jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava objednavatelovi.

Zhotovitel bude udrziavat’ v¥etky néstroje a zariadenia potrebné pre realiziciu predmetu plnenia v naleZitom
stave a zabezpedi koordinaciu svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ zabezpedi vykonané prace, materidly a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred podkodenim a
kradezou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom.
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Postup prac musi byt vykonany v silade s rozsahom pod['a prilohy ¢. 2 ejto zmluvy tak, aby stavenisko a objekt
predmetu plaenia bol stale zabezpedeny proti vniknutiu tretich os6b a aby poveternostnymi vplyvmi nedoslo
k poskodeniu obnazenych konstrukeil.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. 1 tohto &lanku, musi zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a
nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu zna%a zhotovitel’ bez naroku finangnej thrady zo strany
objednéavatela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ predpisy na ugely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku. Zhotovitel
v pripade vykondvania &innosti, ktoré vytvarajii zvy¥ené riziko moZnosti vzniku poZiaru, najmi zvéranie, tepelné
delenie a d’algie spdsoby spracuvania kovov, pri ktorych sa pouZiva zvéaracie, briisiace alebo iskriace zariadenie
nezavisle od stupfia automatizicie a na miestach s moznost'ou vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie horlavych
podlahovych astre$nych krytin obkladov stien astropov pomocou ohfia, elektrotepelnych spotrebiCov
a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebidov
a zariadeni, nevyhnutnd manipulécia s otvorenym ohilom na miestach s moZnostou vzniku poZiaru, ale aj
v pripade vykonévania inych dinnosti so zvy$enym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, ktoré mézu byt' v zmysle
zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor$ich predpisov a vyhldgky & 121/2002 Z. z.
0 poZiarnej prevencii v zneni neskoriich predpisov kvalifikované ako &innosti so zvySenym nebezpecenstvom
vzniku poZiaru, &i uz pri demontézi alebo monta¥i, je povinny minimalne 5 dni pred ich za¢atim informovat
technicky dozor a zabezpedit' vietky ulohy ochrany pred poziarmi podla ustanoveni citovanych privnych
noriem.

Zhotovitel' vykondva ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podla zmluvy, pri€om
reSpektuje technické §pecifikacie, pravne a technické predplsy, normy, vyhlasky platné v SR, najmi $pecifické
podmienky zakona ¢&. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a doplita zakon &, 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskordfch predpisov a o zmene a doplneni niektorych zékonov a
k nemu prisluné vykondvacie prepisy, Vyhlasku & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vieobecnych technickych poziadavkich na vystavbu a o vieobecnych technickych poZziadavkach na stavby
uZivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie, Vyhlagku Ministerstva prace, socidlnych vecf
a rodiny Slovenskej republiky & 508/2009 o bezped. opatreniach pri elektrickych a plynovych zariadeniach,
nariadenie vliady SR &. 281/2006 Z. z. o bezpednostnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami,
zékona &. 124/2006 Z. z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’algj len ,,zakon o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci®), nariadenia vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR &.
396/2006 o miniméilnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky &. 147/2013
o podrobnostiach na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich
a podrobnostiach o odborne]j spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Einnosti, zakona ¢. 17/1992 Zb. o
Yivotnom prostredi v zneni neskorich predpisov, zdkona ¢. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov, zakona &. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i a inymi predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo
vyplyvajiicimi z povahy realizdcie diela, ako aj v sulade s pokynmi objedndvatela. Zhotovitel' je povinny
preukazatelne poutit’ vietkych zamestnancov aj svojich subdodavatelov pracujlicich na stavbe o dodrziavani
povinnosti v zmysle vietkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmé predpisov o bezpecnosti a
ochrane zdravia pti préci. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ pri praci a ochranu zdravia vietkych svojich
zamestnancov a osob, ktoré sa s jeho vedomim pohybuji v mieste plnenia. Plan bezpenosti a ochrany zdravia
pri praci na predmet plnenia musi byt k dispozfcii na stavenisku u stavbyvediceho, ak je to nevyhnutné pre
plnenie predmetu zmluvy.

Objednévatel’ bude podla potreby organizovat’ na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a tlohy je
zhotovitel povinny plnit’.

Zhotovitel' je povinny uviest’ Gdaje o vietkych znamych subdoddvateloch suvedenim podielu plnenia,
navrhovanych subdodavatelov, a predmety subdodavok, ako aj Udaje o osobach oprivnenych konat' za
subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia, a uvedené Gdaje doplnit’ do
Prilohy & 3 tejto Zmluvy najneskdér pri podpise tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel nevyuZzije
subdodavatefov pri plneni predmetu zakazky, tito skutoénost’ preukize Eestnym vyhlasenim alebo inym
obdobnym dokladom.

Zhotovitel je zaroveii povmny do piatich pracovnych dni odo dita uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatel’om
predlozit’ objednavatel ovi alktualizované znenie Pulohy ¢. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' aj subdodavatelia musia zarovei splitat’ podmienky zdkona & 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a byt zapisani v registri partnerov verejného sektora
pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost’ zapisu v danom registri.

Zhotovitel mdZe navrhnat’ dodatok k Zoznamu subdodavatel'ov alebo vyskrtnutie zo Zoznamu subdodavatelov.
Zhotovitel’ predklada tieto Gpravy pisomne objednavatelovi k odstihlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie
st tymto dotknuté. Kazda takéto fiprava ma byt odovzdana véas tak, aby nezdrZzovala vykonavanie diela. Upravy
zoznamu subdodavatelov nebudn G&inné bez predchadzajiceho pisomného odsiihlasenia objednavatela.
Odsahlasenie subdodavatelov objedndvatelom Ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitel'a zaviizkov, povinnosti
a zodpovednosti vyplyvajucich zo zmluvy.
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na uzatvorenie dodatku k zmluve aj bez udania dévodov, najmé viak v pripade, ak finanéné zdroje objednéavatel

nebudy postadovat’ na (hradu diela v plnom rozsahu. V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou

dodatku k tejto zmluve. Ak vzhl'adom na zniZenie rozsahu diela je oddvodnena aj zmena terminu realizicie diela
uvedeného v tejto zmluve, je objednavatel’ opravneny po dohode so zhotovitel'om stanovit’ aj novy termin
ukonéenia a odovzdania diela.

Zhotovitel nevykondva Ziadne zmeny prac a materidlov bez odsiihlasenia objedndvatela. Vietky poziadavky na

pripadne technicky zd6vodnené zmeny musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich odsuhlaseni

objednivatel'om mbZe zmeny zhotovitel realizovat. Prace, ktoré zhotovitel’ vykona bez shlasu objednavatel'a
odchylne od zmluvnych dojednani, ponuky a poziadaviek v stitaznych podkladoch, nebudi uhradené.

Zhotovitel' istne alebo e-mailom vyzve objednavatela na preverenie a prevzatie vietkych prac, ktoré budi

v d’alfom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva musi byt’ dorudena objednavatel'ovi

pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa moZe uskutodnit’ zApisom v stavebnom denniku, pokial’ taky zapis

zéastupca objednévatel'a podpi¥e 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

V pripade, Ze sa objednavatel po riadnej vyzve na preverenie prac v uréengj lehote nedostavi, je povinny uhradit’

naklady dodato&ného odkrytia, pokial také odkrytic poZaduje. Ak sa pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli

vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel'.

Technicky dozor alebo objednavatel’ vykondva preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitel'om, pri¢om

zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ G8ast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania urobit’ opatrenia

na odstranenie zistenych vad a odchylok od rozsahu podl'a prilohy €. 2 tejto zmluvy.

Skuto&nost, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypolty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje

zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zarucené riadne

splnenie predmetu zakazky.

Zhotovitel’ zaruCuje, ze mé vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné k zhotoveniu diela a Ze tieto

povolenia si postadujice k tomu, aby mohol dielo riadne zacat’ a dokondit’.

Zhotovitel’ zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze bude mat’ pre

zamestnancov vietky potrebné Gradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre realizaciu diela.

Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel’ plne zodpovedd za vhodnost a bezpetnost' vietkych prac a stavebnych metéd pouzivanych na

stavenisku a pracovisku,

Zhotovitel’ zodpoveda:

a) za presné vytyCenie diela vo vztahu k pdvodnym referenénym bodom a irovniam s ohfadom na vy3Sie
uvedené za spravnost’ polohy, Grovni, rozmerov a vytyceni vSetkych Casti diela

b) za zabezpedenie vietkych nevyhnutnych pombcok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych k vytyéenin
a kontrolnych merani

¢) periodicky na svoje nidklady zabezpedi dradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presnd polohu vietkych
objektov stavby a odovzda objedndvatelovi original tychto dokladov pri odovzdani a prevzati stavby

d) v pripade, e v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v trovni, rozmeroch alebo vyty€eni
akejkol'vek &asti diela, zhotovitel’ na vlastné naklady tito chybu okamzite opravi.

Zhotovitel’ po cely ¢as realizacie diela a odstraniovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku, bude udrZiavat
stavenisko a dielo (pokial nie je dokonéené a odovzdané do uZzivania objednavatel'ovi) v nalezitom stave tak,
aby tymto osobdm nehrozilo nebezpedie a d’alej zabezpeci, aby vsetky osoby na stavenisku boli riadne
in§truované a plnili vietky pokyny tykajice sa bezpecnosti prace podl'a platného prava

b) zodpovedd podas vystavby, t. j. od zadatia do tiplného dokoncenia za majetkov( a poZiarnu ochranu diela,
materialov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a zabezpeci na vilastné naklady
vietky nevyhnutné bezpednostné opatrenia, okrem iného vystraZné znalenie, doasné oplotenie
staveniska riadne osvetlenie

c¢) zamedzi pristupu nepovolanych os8b na stavenisko

d) vykona vdetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku i mimo
neho, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich oséb nasledkom
znelistenia, hluku, vibracil, prachu alebo inych pri¢in, vznikajicich v désledku jeho ¢innosti

€) vykond také opatrenia, aby zneéistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajici nasledkom
realizicie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

Zhotovitel’ je povinny neprekrodit’ hluénost’ a pragnost’ svojich prac podla platnych STN a prisludnych nariadeni

SR.

Zhotovitel' podas vykondvania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat’ poriadok a Eistotu

a bude na svoje naklady a nebezpedenstvo pricbezne odpratavat’ a odvazat’ zo staveniska vietok stavebny odpad

a sut’, vzniknuty jeho &innostou a bude ho likvidovat’ a ukladat’ len na miestach k tomu uréenych v zmysle

zakona & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

28. Zhotovitel hradi vietky néklady a poplatky za doasné vyuzivanie komunikacii v svislosti so stavbou,
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Zhotovitel' si zabezpedéi na svoje ndklady dostatodné dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre

iely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatel'om je nepostalujica.

Vietky zariadenia zhotovitel'a, doSasné stavby a materialy poskytnuté zhotovitel'om sa po prevoze na stavenisko

povaZuji za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich ¢ast’ bez stihlasu zastupcu objednavatela

neodvezie. Zastupca objedndvatela je povinny takyto sihlas vydat vidy v pripade, pokial’ postup pric
nepredpoklada vyuZitie technologického zariadenia zhotovitela v dobe najblizsich 3 pracovnych dni.

Vietky dofasné stavby zhotovitela musia vyhovovat' platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom

o bezpeénosti o ochrane zdravia.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na urteny druh pracovnej
¢innosti

b) bude dodrZiavat’ bezpenostné, hygienické, poZiarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného prostredia

¢) zabezpeli si vlastny dozor nad bezpeénost'ou prace vratane sistavnej kontroly bezpecnosti price pri vietkych
¢innostiach na stavenisku a pracovisku objedndvatela

d) upozomi objednavatela na vietky mozné rizika, ktoré by mohli viest' pri jeho &innosti na pracovisku
objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objedndvatela alebo tretich osdb alebo k ohrozeniu
bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov

e) bude redpektovat’ zdkaz fajtenia, zakaz prinasat’ a pouZzivat’ na pracovisku a v priestoroch objednévatela
akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky

) v priestoroch objednavatela sa bud( jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve viditelne oznatenom
nazvom firmy

g) preukazatelne obozndmi svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrziavania sa na pracoviskach, ktor¢
nestvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a stihlasu objednavatela.

Zhotovitel' od$kodni objednévatela za v¥etky ndroky tretich oso6b ohladne porusenia patentovych priv, prac

k ochrannym zndmkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vztahu k materidlu alebo

zariadeniam zhotovitel'a pouZivanych pre dielo, alebo v stivislosti s nim a za vietky vzniknuté $kody, naklady,

poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v sttvislosti s nimi.

Zhotovitel’ je povinny:

a) pri realizicii diela pouZivat’ tic odborné atechnické kapacity os6b — riadiacich pracovnikov, ktorymi
preukézal splnenie podmienky uéasti vo verejnom obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO.

b) V pripade, Zze z objektivneho dévodu nebude méet’ Zhotovitel vyuzZit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity
nahradit’ inymi kapacitami — riadiacimi pracovnikmi, ktorf buda splitat’ podmienky Gtasti zadefinované
verejnym obstardvatelom v predmetnom verejnom obstardvani, na zaklade vysledkov ktorého bola
uzatvoren4 tato Zmluva.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ¥e za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sit’aznych podkladoch k Vergjnému

obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tito Zmluva, zabezpeéi realiziciu Diela ocenen¢ho Zhotovitefom

podla ocenenej prilohy €. 1 tejto Zmluvy.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizdcie stavby:

a) Stavbyveduci, ktorym je Ing. Kalny Lukas$ s evidenénym éislom Opravnenia SKSI €. 12899

b) Technicky dozor objednavatela/objedndvate!l’ v priebehu realizdcie stavby sleduje, €i sa prace vykonavaji
podla dokumentécie, dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobeov, bezpeénostnych a
inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriiuje zapisom do stavebného dennika.

¢) Osoba poverend vykonom technického dozoru je oprvnend zastupovat’ objednavatel'a na rokovaniach vo
veciach technickych. Objednivatel poveruje prevzatim zhotoveného diela, podpisanim preberacieho
protokolu a zapisov o odstraneni vid a nedorobkov pracovnika vo funkeii vediiceho oddelenie rozvoja mesta
a stavebny dozor.

d) Technicky dozor ma pristup na vietky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizujo alebo skladuji. Na
vyZiadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov, vysledky kontrol kvality, testy a iné
podklady stvisiace s predmetom plnenia.

e) Technicky dozor je oprdvneny dat pokyny, kforé st potrebné na vykonanie prac podla zmluvy do
stavebného dennika.

f) Technicky dozor je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, pokial’ zodpovedny
zéastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je ohrozena bezpeénost’ uskutodiiovane;
stavby, Zivot alebo zdravie pracujlicich na stavbe, alebo hrozia iné véZne hospodarske Skody.

g) Technicky dozor nie je opravneny zasahovat’ do hospodarskej ¢innosti zhotovitela.

Zhotovitel' odovzda objednavatelovi pri odovzdani diela doklady o kvalite zabudovanych materidlov

w

(prehlasenie o zhode, certifikdty, meracie protokoly apod...) vsilade so zakonom & 133/2013 Z. z o



stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni a s nimi svisiacimi vieobecne

zdvizoymi praviymi predpismi, z ktorych budi zrejmé technické parametre a charakteristiky materialov.

Zhotovitel’ predlozi zastupcovi objednavatel’a:

a) vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chee pouzit. PouZzijii sa len materialy, vyrobky a povrchy
schvalené zastupcom objednavatela. T.j. ¥pecifikovat’ vSetky materialové poloZky uvedené vo vykaze vymer.

b) certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vietky doddvané materidly a zariadenia.

¢) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuskach, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy.

d) doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materidlov ado
ukonéenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel’ ich objednavatelovi odovzdd pri odovzdani a prevzati
diela.

e} ,,Plan ochrany pred poZiarmi“ (zriadenie proti poZiarnych asistenénych hliadok a spisanie pisomného
povolenia na zvaranie pred zadatim prac) je povinny zabezpedit’ zhotovitel v zmysle § 6 ods. 2 zdkona ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

f) Plan organizicie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

g) Plan bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, ak
je to nevyhnutné pre pluenie predmetu zmluvy.

. Zhotovitef vykonid na vlastné naklady vietky skisky, kontroly amerania v silade s prisludnymi STN,

gpecifikdciami alebo skafobnym planom podla § 13 zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona

&. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:

a) kontrolou dodavaného materidlu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materidlov a préc, ktoré nespiiali podmienky tejto zmluvy pri kontrole
podla pism. a) v tomto bode.

c¢) odovzda poéas realizicie diela objedndvatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskuto&nenych
kontrolach, kontrolnych skiiskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskutoénenia.

Clanok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel’ je povinny odo difa prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach
a &innostiach, ktoré vykondva. Povinnost’ viest' stavebny dennik kon&i prevzatim predmetu plnenia vritane
odstranenia kolauda¢nych vad a nedorobkov.

Do dennika sa zapisujli vietky skutognosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmé.

datum, pracovna doba, poCasie

podet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

druh a podet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

obsah a rozsah vykonanych prac s posidenim kvality

dodavky stavebnych materialov, vyrobkov, zariadeni, kongtrukeif a montdzneho materidlu vratane sprievodnej
dokumenticie najmé osved&enti a certifikitov o materialoch a vyrobkoch, mnozstvo, skuto€ni kvalitu

idaje o zistenych vadach pri preberanf vyrobkov a dodavok

druh vykondvanych prac a dodavok

zAznam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie pric, najmi u préc, ktoré budi d’alsim postupom zakryté
$ vyzvou na ich preverenie

prerudenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim pridiny

vykonané skasky, ich vysledky a dokumentovanie

rozhodujice okolnosti vplyvajice na kvalitu diela

zéznamy o kontrole ledenf, vyt'ahov...atd”., ktoré boli kontrolované po prerudeni prac

zavarné udalosti sposobené Zivelnymi udalostami, arazy, ku ktorym doSlo pri vykonavani prac

Zaznamy o poudeni zamestnancov

zdznamy o vietkych vykonanych zmendch pri realizAcii stavby v porovnani s dokumentaciou a zmluvou
s uvedenim, kto dal na ne s(hlas :

zdznamy o vy§kovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch merania

Denné zdznamy sa pisu do staveného dennika s ogislovanymi listami jednak pevnymi, jednak perforovanymi na
dva oddelitelné priepisy. Perforované listy sG &islované zhodne s pevnymi listami.

V denniku sa vyznadia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladajii priamo na stavenisku. Jednd sa najmé o
vykresy dokumentujuce odchylky, prehl'ad skiSok kazdého druhu, atd’.

Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici, pripadne jeho zastupca v ten defi, ked’ sa préice
vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zApisu. Pri dennych zapisoch sa nesm{ vynechavat
volné miesta.
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Okrem stavbyvediceho méZe robit” potrebné zdznamy do dennika technicky dozor objednavatela, organy

§tatneho stavebného dohladu a pripadne iné organy §tatnej spravy ana to splnomocneni zastupcovia zhotovitela
a objednavatel’a, koordinator bezpe€nosti prace na stavenisku.

Ak stavbyvedici nesiihlasi so zdznamom objednavatel’a, je povinny pripojit’ k zdznamu do 3 pracovnych dni
svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zédznamu stihlasi.

Ak je na stavbe technicky dozor objednévatela, je stavbyveduci povinny predlozit’ mu denny zdznam najneskor
v nasledujici pracovny deit a odovzdat” mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe ob&asny technicky dozor
objednavatel'a je zhotovitel povinny najmenej raz do tyZdha zaslat' objednavatelovi doporucene priepis
zaznamov v denniku ak ich technicky dozor neprevezme osobne na stavbe.

Kopiu dennika archivuje zhotovitel’ 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zdznamom v fiom

uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zépisu nesthlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim
ddvodov, inak sa predpoklada ze s obsahom zdznamu sthlasi.

Okrem toho do dennika zapisuje:

idaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s urCenim lehoty na ich odstranenie
zhotovitel'om

poziadavky na zhotovitel'a, ktoré vyplynuli z rokovani zi¢astnenych na realizécii stavby

poZiadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac

stanoviskd kontrolnych orgénov §tatnej spravy a §tatneho stavebného dohfadu, ktoré boli objednavatelovi
zaslané pisomne

pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy

stihlas s nahradnym technickym riefenim pri zmendch vzniknutych podas realizacie a zmenu materidloy, pokial
je k nim predchadzajici kladny sthlas objednavatel'a

zdznam o prevzati prac, ktoré budG v d’alSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné

V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavehny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelérii u stavbyvediceho
alebo jeho zastupcu.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel’ objedndvatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel’ prevezme stavenisko na
zhotovenie diela od objednavatela do 7 dni od vyzvy objednavatef'a na jeho prevzatie, ktori objednavatel’
doruéi zhotovitel'ovi najneskdr do 3 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko véitane hranic
vonkaj§ich ploch.

Zhotovitel’ zabezpedi k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol pouzit' na
pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spi$u zéstupcovia zhotovitel'a a objedndvatela zapisnicu.

Clinok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel’ splni zmluvny zavizok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia zmluvy

objednavatelovi nasiedovne:

a) Zhotovitel' odovzdiva a objednavatel’ preberie dokonéené dielo schopné samostatného uzfvania podla
zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel’ je povinny Ustne alebo e-mailom objednavatelovi oznamit' 14 dni vopred pripravenost’ na
odovzdanie predmetu plnenia s terminom, kedy sa ma vypisat’ preberacie konanie. Objednavatel’ vypise
preberacie konania najneskér 7 dni pred poZadovanym terminom.

¢) Zhotovitel’ v pripade, ze sa stavba odovzdava komplexnymi skiskami, alebo vykonanim inych skisok, musi
oznamit’ defl ich zadatia. Ku diiu odovzdania zhotovitel’ pripravi vietky doklady potrebné k odovzdaniu,
doklady o vykonanych skiiskach, atesty, certifikaty, navody na obsluhu, zaruéné listy atd’.

d) O odovzdani a prevzati predmetu pinenia spiSe objednavatel’ spoloéne so zhotovitelom preberaci protolkol
o odovzdani a prevzati pric. V protokole budil uvedené vietky zistené vady a nedorobky, kforé nebrania
prevzatiu a riadnemu uZzivaniu diela spolu s terminom ich odstranenia.

e) Ak objednavatel’ odmietne predmet pinenia prevziat', spife objednavatel’ a zhotovitel’ zapisnicu, v ktorej
uvedl svoje stanoviska a ich odévodnenie.

f) Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby. Po
vypratani staveniska je zhotovitel’ povinny upravit stavenisko do povodného stavy (terénne dpravy).



g) Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto Elanku moze zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len stroje,
zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel’ stavbu prevzal, ak
termin na ich odstrdnenie je dlhgi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel umiestnit’
tak, aby neprekéZzali bezpeénej prevadzke (uzivaniu).

h) Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism, f), g), tohto &lanku je zhotovitel' povinny zaplatit’ objedndvatelovi
zmluvnd pokutu vo vyske 100 eur za kazdy deil ome$kania az do dita skutoéného vypratania staveniska.

i) Préce musia byt vykonané tak, aby ku ditu zmluvného dokon&enia vnitornych prac boli vntitorné priestory
uzivania schopné a bez vad.

i) Za dokonZené dielo sa povaiuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vietkych vad.

Clénok 13
Podmienky odstiipenia od zmluvy

Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je (&inné diiom dorucenia oznimenia

o odstipeni zmluvnej strane.

Objednavatel’ mdze az do dokondenia prac odstipit’ od zmluvy v ni?3ie uvedenych pripadoch, ktoré stanovuje

zmluva

a) Ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany ndvrh na vyhlasenie konkurzu na
majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel’ vstapil do likvidacie.

b) Ak zhotovitel’ meska s pracami oproti terminu realizdcie diela, pri¢om za omeSkanie sa nepovazuju dévody
uvedené v ¢l. 4 bod 5 a 8.

¢) Ak zhotovitel’ v stivislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel takd dohodu, ktord predstavuje poruenie
podmienok zmluvy.

d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie st zo strany zhotovitel'a
dodrzané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe.

e) Ak nie si po vyzve objedndvatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a price v sulade
s poziadavkou na kvalitu realizacie diela (vid’ zmluva, platné STN, technologické predpisy ...).

f) Ak v priebehu vykonavania diela bol ¥tatutdrny organ, alebo &len Statutirneho organu zhotovitela
pravoplatne odstdeny za trestny ¢in, ktorého podstata savisi s podnikanim.

g) Ak zhotovitel’ porugil svoje zmluvné zavizky takym spdsobom, ktory neumoziiuje vecn( a Casovi realizaciu
diela.

h) V stilade s § 19 zakona o verejnom obstardvani.

Zhotovitel' mdZze odstdpit od zmluvy ak objednavatel” neplni zmluvu alebo poruSil povinnosti z nej vyplyvajlce,

a tym zhotovitelovi znemozni vykonanie prac.

Narok na Ghradu sluZieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitelom ku dfiu odstipenia od zmluvy so

splatnost'ou podla élanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostava zachovany a vylcétuje sa podla zmluvnych cien v rozsahu

ukonéenych, funkénych samostatnych Casti diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel’ protokolarne odovzda a objednavatel’ prevezme préace, ktoré zhotovite! vykonal v priebehu realizicie

diela, najneskdr do 30 dni po odstipeni od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny predloZit’ overiteln¢ vyhctovanie

vykonanych sluZieb, prac a dodavok vratane dokladov, ak je to relevantné (atesty, certifikaty, skasky, atd’.)

Clanok 14
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel’ zodpovedd za to, ¥e predmet zmluvy je zhotoveny podlPa podmienok tejto zmiuvy a Ze v lehote
prevzatia a podas zaruénej [ehoty bude mat’ dohodnuté viastnosti, Ze zodpoveda platnym technickym predpisom
a STN, vyhlaskam a zakonom vztfahujicim sa na predmet plnenia a nemd vlastnosti, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnozstvo a vykonané pridce sa zhoduji s Gdajmi
uvedenymi v sapise prac a dodavok. :

Zmluvné strany zodpovedajt za $kody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené osobami ktoré
pouZiji na splnenie svojich zavizkov.

Zaruéna doba je 24 mesiacov a zadina plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednévatelom, t. j. diiom
ukon&enia preberacieho konania pokial je dielo prevzaté bez zavad, alebo diiom vydania potvrdenia o odstraneni
vietkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole podla élanku 12 ods. 1 pism. d) tejto zmluvy,
Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kondi zdrund doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zirugnej doby poskytovanej ich v§robcom, minimalne viak 24 mesiacov,
plynicej odo diia odovzdania celej stavby zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby
poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni budi sicast'ou
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dokladovej &asti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruéné doba sa predlzuje o dobu, v ktorej objednavatel
nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uZivat’ celt stavbu alebo jej Cast’ zodpovedajicu dielu
podla tejto zmlavy.

Zhotovitel  zodpovedd za vady, ktoré md predmet pinenia vcéase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoved4 zhotovitel’ iba vtedy,
ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel  nezodpovedd  za  vady diela, ktoré boli  spbsobené  pouzitim  podkladov
poskytnutych  objedndvatelom a  zhotovitef  ani  pri  vynalozenl  v3etkej  starostlivosti
nemohol zistitt ich nevhodnost, alebo na fu upozornil objednavatela a ten na ich pouzZiti
trval.

Zhotovitel’ je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0sdb, kioré méZzu
nastat’ poCas vykonavania prac alebo ako ich ddsledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze potas zdruénej doby ma objednavatel’ pravo poZadovat’ a
zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit’ vietky $kody na vykonanych pracach alebo ich Castiach, ktoré
vzniknil podas obdobia od zadatia prac do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom a vietky zavady, kiore
sa prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky Skody na predmete plnenia spésobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim
jeho subdodavatelom poas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za O¢elom plnenia zdvizkov pri
odstrafiovani vad a opravach podas zaruénej lehoty a vzniknuté $kody na vlastné néklady odstrani.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ §kody vzniknoté z uplatnenych vad pocas zaruénej Iehoty.

Zhotovite!' zaruduje, ¥e pouZité materidly si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaji poZiadavkam
objednavatela a $tandardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clinok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo ma v &ase podpisu preberacicho protokolu vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, bolo zhotovené v slade s prislunymi pravnymi predpismi, technickymi normami a nema vady, ktoré
by znizovali hodnotu Diela, & znemoziiovali riadne uZivanie Diela na predpokladany tcel.

Zhotovitel' zodpoved4 za vady, ktoré ma diclo v &ase jeho prevzatia objednavatelom, a to aj v pripade, ak sa
takd vada stane zjavnou aZ po tomto &ase, pokial zhotovitel' nepreukaze, Zze kvade doSlo zavinenim
objednavatela. Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela vzniknuté po jeho prevzati objednavatelom, ak st spdsobené
porudenim povinnosti zhotovitel'a.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych objedndvatelom
alebo v désledku plnenia pokynov objedndvatela, pokial’ zhotovitel' na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo
pokynov objedndvatel'a upozornil, objednavatel’ viak napriek tomu trval na ich pouZiti. Zhotovitel' viak
zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli v dosledku pouzitia nevhednych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych
pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel’ objedndvatel'a neupozornil, ibaze by tato nevhodnost
ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit'.

Akékol'vek vady Diela je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a pisomnou formou bezodkladne po ich
zistenf. Ak objednavatel’ poZaduje odstranenic vad Diela, je zaroveil opravneny uréit’ primerand [ehotu na ich
odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje opravnené zujmy, ktori je zhotovitel’ povinny dodrzat’; pri
zavainych vadach Dicla je zhotovitel' povinny zaat s ich odstrafiovanim ckamzite po dorufeni Ziadosti
objedndvatela, ato aj v pripade, ked’ nepriznava zodpovednost’ za tieto vady. V spornych pripadoch nesie
naklady s odstrafiovanim tychto vad zhotovitel, a to aZ do rozhodnutia reklamécie, teda zodpovednosti za tieto
vady. Pokial’ zhotovitel’ neodstrani vady podl'a pokynov objednévatel'a v [ehote nim uréenej, ma objednavatel
pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na nakiady zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela poéas zdrugnej doby, je zhotovitel' povinny odstranit’ vadu
bezplatne a bez zbytodného odkladu po pisomnom uplatneni reklamacie objednavatel'om v stlade s ¢lankom 16
bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinena zhotovitefom, ktora podstatne ovplyviiuje pouZiteInost' alebo funkénost’
Diela/jeho ¢asti, a objedndvatelovi vznikne z dévodu takej vady Skoda, je zhotovitel povinny uhradit
objednavatel'ovi tito $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zikonnika, ak objednéavatel’ vyuZije svoje pravo
a vyzve zhotovitela na Ghradu Skody.



Clénok 16
QOdstrafovanie vad

V pripade ozndmenia vad podla &lanku 15 ods. 5 v zaruénej lehote sa zhotovitel’ zavizuje bezodplaine a bez
zbyto¥ného odkladu ich odstranit,, najneskér viak do 7 dni alebo v inej dohodnutej Iehote, a to opravou alebo
vymenou vadnej &asti Diela za novi alebo dodanim chybajiicej dasti Diela v sitlade s pokynmi objednavatel’a.
Zhotovitel' sa zavizuje najneskédr do 4 dnf odo diia dorucenia reklamacie zacat’ s odstrafiovanim vad a v ¢o
najkrat§om, technicky moznom &ase ich odstranit’. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty méZe objednévatel’ nechat’ vykonat' opravu tret'ou osobou a néklady
na opravu vyfakturovat’ zhotoviteFovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy vykonané v zmysle toho ods. nesie
tretia osoba. Zhotovitel je povinny fakturovanti &iastku v plnej vyske uhradit’ do 14 dnf od dorudenia faktgry.
Na pisomnil Ziadost' objednavatela je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu reklamované vady odstranit’,
aj ked’ neuzndva, %e za vady zodpovedd. V spornych pripadoch znaSa naklady na odstranenie vad az do
rozhodnutia sudu o reklamécii zhotovitel’.

Ak podas kolaudagného konania budil zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky, ktoré brania
uzivaniu, resp. bezpeéne] prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla €. 12 ods. T pism. d),
zhotovitel’ ich okamzZite bezplatne odstrani.

Zaru&na doba neplynie po dobu, po ktorti objednavatel’ neméze dielo uzivat' alebo ho méze uzivat’ len v
obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel'.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny dicla (bez DPH), za
kazdy aj za%aty defl omeskania so zhotovenim diela oproti terminu realizdcie diela uvedenému v tejto zmluve
a harmonograme a zmluvn( pokutu vo vygke 500,- € bez DPH za kazdi odchylku od harmonogramu, ak bola
vyvoland pochybenim alebo nedodrziavanim povinnosti zhotovitel'a.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati prac alebo od uplatnenia reklamécie v lehote uréenej na ich odstranenie a ak [ehota nebola dohodnuta,
najneskér do 7 dni po podpise preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati prc alebo uplatneni reklamacie,
je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu za kazdu zistent vadu alebo nedorobok vo vyske 100,- eur
bez DPH, a to za kazdy aj zaCaty defi omeskania. Nesplnenie zévizku zhotovitela odstranit’ vadu po dobu dlh3iu
ako 20 dnf po uréenom termine, je povaZované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotoviteFom.,

Zhotovitel' zaplati zmluvnt pokutu 300,- € bez DPH za kazdé porusenie povinnosti definovanych v ¢lanku 8§
tejto zmluvy.

V pripade porudenia povinnosti podfa bodu 2 tohto &lanku zaplati zmluvau pokutu 200,- € bez DPH za kazdy
defi omedkania s predloZenim poZadovaného sihlasu alebo iného ekvivalentného dokladu. Nesplnenie
predmetnej povinnosti zhotovitel'a po dobu dlh$iu ako 10 dni po uréenom termine je povaZované za podstatné
porudenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

V pripade ome$kania objedndvatela s thradou zmluvnej ceny na zéklade predlozenej faktiry ma zhotovitel
pravo na uplatnenie droku z omeskania vo vyske uréenej podla § 1 ods. 1 Nariadenia vlady SR ¢.21/2013 Z. z,,
ktorym sa vykonavaju nicktoré ustanovenia Obchodného zidkonnika =z prisludnej Casti diela alebo z dlznej
lastky bez DPH, za kazdy aj zacaty deil omeskania.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze uhradi objednavatel'ovi v plnej vyske Skodu, ktord vznikne objednavatefovi v
désledku nedodrzania terminu ukondenia stavby z dévodov na strane zhotovitel'a s vynimkou nedodrzania
terminu ukondenia stavby vplyvom Zivelne] udalosti. Za $kodu spdsobenti objednavatelovi sa povaZuje
akakol'vek sankcia, vzniknuta a uloZend objednavatelovi v désledku nedodrZania terminu realizacie diela
uvedeného v tejto zmluve. Uhrada alebo zépotet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dielo riadne
dokonéit” ani jeho d’alich povinnosti podla zmluvy. |

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapoéitavajii na nahradu skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankceii je do 30 dni odo diia dorucenia dokladu, ktorym bude stanovena

majetkova sankcia. ‘

Clinok 18
Ostatné dojednania

. Zmluvné strany sa zavizuju, 7e obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluynym partnerom,
nepouziju na iné udely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

. Zhotovitel' prehlasuje, %e zabezpedi pokrytie vSetkych Cinnosti vyplyvajicich zplnenia tejto zmluvy
zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osvedéeniami a oprdvneniami v zmysle platne] legislativy.
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Zhotovitel bude informovat’ objednavatel’a o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradéach (kontroluych
diioch), ktoré bude zhotovitel organizovat’ podFa potreby. Ich stalymi (astnikmi budd povereny zastupcovia
objednavatel'a a povereny zastupcovia zhotovitel'a.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat’ v8eobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmiuvy. Zhotovitel’ sa bude riadif’
vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych strédn a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov 3titnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budu rieSené dohodou zmluvnych stran;
v pripade pretrvavajicich nezhdd cestou prislu$ného sudu.

Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavizné skiiSobné
postupy, mdze kazda strana po predchadzajicom upozorneni druhej strany dat’ vykonat’ materidlovo-technické
preskiimanie §tatnym, alebo $tatom uznanym miestom pre skiisky materiafu. Vysledky tychto skiSok st zavézné.
Néklady na skasky znasa strana, ktora nebude v tomto lispeSna.

Rozpory zmluvnych strdn neopraviinji zhotovitel'a zastavit’ prace.

Zhotovitel’ m6ze na stavbe nasadit’, resp. poverit’ vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy len personal, ktory ma
pozadovanil kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonéva potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok
a v primeranom &ase a je dostatoéne vybaveny vhodnymi pracovnymi pomdckami bezporuchovymi pristrojmi.
Objednévatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podl'a jeho nazoru nie je dostatoéne
kvalifikovany, zanedbdva riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo nedodrZiava platné pravne predpisy
alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany Zivotného prostredia, a prikézat’ zhotovitelovi, aby tento
personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, v opaénom pripade ma
objedndvatel’ pravo postupovat’ podla €l 13 tejto zmluvy.

10.Vykresy, vypolty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitel'ovi poskytol objednavatel

pre dany predmet plnenia, nesmu byt bez sthlasu objednévatel’a zverejnené a pouZité na iné ako dohodnuté
ucely t.j. na vykonanie prac.

11.Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazujo za doruené druhej zmluvnej strane (adresdtovi) ak

z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene ing:

diiom prevzatia pisomnosti adresatom,

diiom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

diiom kedy sa pisomnost’ vrati odosielatefovi ako nedoru¢ena alebo ako nevyzdvihnuta v iloZnej lehote, a to aj
ked’ sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,

najneskdr 20 kalendarnych dni po tom, o bola pisomnost’ preukazatel'ne odoslané adresatovi na adresu uvedent

v &lanku 1.

12.Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky pisomnosti sa budd zasielat’ na adresu sidla uvedend v ¢lanku 1. tejto

zmluvy, ind adresa na doruovanie sa nepovazuje za relevantnu, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnt inak,

13.V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v ddsledku jeho rozporu s platnym

pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavidzuji
vzdjomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo nelifinné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym
ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a el sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
ZAverelné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto ndvrhom zmluvy odo dila dorucenia podpisaného textu objednavatelovi.

Zmluva nadobida platnost’ ditom podpisu Statutirnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a (€innost’ dilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v silade s ustanovenim § 47a ods. 1 zékona &, 40/1964 7.z. Obgianskeho
zakonnika.

Menit alebo dopiﬁat’ text teito zmluvy je moZné len v siilade s § 18 zdkona o verejnom obstardvani formou
pisomnych, oéislovanych dodatkov, ktor¢ budii platné po ich podpisani Statutirnymi organmi obidvoch
zmluvnych stran.

Prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy prechadzaji na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Vztahy zmluvnych strdn, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platmom zneni ku diu uvzavretia tejto zmluvy a dal3fmi
v§eobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v3 - och rovnopisoch, z ktorych 2 rovnopisy dostane objednavatel’ a1 rovnopis
zhotovitel.

Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuj, Ze stihlasia s jej obsahom, jej obsahu a pravaym
U¢inkom znej vyplyvajucich porozumeli, %e tito zmluva bola uzatvorena slobodne a véine na zdklade
pravdivych Gdajov a nebola dohodnutd v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na
znak stuhlasu s jej znenim vlastnoruéne podpisuju.



Objednavatel” Zhotovitel’:
- - . 2023
V. EAPUTE i P 4020 v oxben s Brogm dna 2501 90
_

Priiohv:

¢. 1 — Cenova ponuka
. 2 — Opis predmetu zmluvy
. 3 — Zoznam subdodévatelov (predlozi iba tspeiny uchddzad)
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Priloha &1 : CENOVA PONUKA

»Rekonstrukeia a modernizacia budovy*

Objekt &, . [Nazov predmetu zakazky Mernsi Cena spelu v |Cena spolu v €
: -RekonStrukeia a modernizacia budovy  |jednotka € bez DPH s DPH/celkom
1. Rekons”;trukcia elektroinitalacie komplet 15980,23 17578;25
2. Relkonstrukeia plochej strechy komplet 39412,19 4335341
3. Rekonstrukcia okien a dveri lkomplet 07883,20 30671,52
4, Nivelizacia podlahy a doddvka PVC komplet 28417,98 31259,78
5. |Zburanie prie€ky, vyspravky stien, [komplet 28778,50 31656,35
_ malby stien, stierkovanie
6. Rekonstrukeia a modernizacia [complet 18296,12 20125,73
- " lsocidlnych zariadeni
' o S Cena spolu:|158768,22 - [174645,04 -

ZAkladné daje uchadzaca:

Nazov / obchodné meno uchddzaéa:

Adresa sidla /miesta podnikania uchddzaga: ICO:
Uchadzaé vyhlasuje, ze JE platitel'om DPH.

V Suchej nad Parnou dnia 19.12.2022.2022

1

o .
Meno, priezvisko funkcie




Priloha ¢. 2: OPIS PREDMETU ZMLUVY

1. Rekondtrukeia elektroinstalacie:

- vymena svietidiel komplet za LED svietidla komplet 1.NP

- vymena zdsuviek a vypinacov komplet 1.NP

- iprava umiestnenia jednotlivych zasuviek a vypinadov vratane potrebnej kabelaze komplet 1.NP
- vymena isti¢ovej skrinky 1.NP

- odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu

2. Rekonstrukcia plochej strechy:

- kompletna vymena vietkych plechovych &asti za okapovy plech viplanylovy

- kompletnd vymena prestupov strechy

- zhotovenie novych zvodov dazd’ovej vody

- zhotovenie komplet novej hydroizolaénej vrstvy strechy féliou FATRAFOL alebo ekvivalent, vratane nového
kotvenia

- odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu

3. Rekonstrukeia okien a dvert:

- vymena okien komplet za plastové okna s trojsklom na 1. NP

- vymena dvernej zostavy prechod prizemie a schodisko vrdtane domurovania vystierkovania a vymal'ovania
- vymena koncovej okennej zostavy na L.NP

- odvoz a likvidacia starych okien a dveri

4. Nivelizacia podlahy a dodavka PVC:

- vytrhanie starych podlahovych krytin schodisko

- vytrhanie starych podlahovych krytin 1.NP

- vyliatie nivelatnej zmesi schodisko

- vyliatie nivelacnej zmesi 1.NP

- nalepenie novych podlahovin na schodisko a 1.NP vratane 1i3t
- odvoz a likvidacia odpadu

5. Zbtranie prieCky, vyspravky stien, malby stien, stierkovanie:

- vybliranie poZadovanych stien na 1. NP

- oklepanie nesudrinych ¢astf omietok schodisko a 1.NP a ich vyspravenie
- presietovanie a prestierkovanie nepotrebnych vyobkladanych pléch stien
- mal’by stien, stropov komplet na 1.NP a schodisku

- odistenie vykurovacich telies na 1.NP a ich novy ndstrek

- vyspravenie a mal’ba parapetov

- prebrisenie a malba jestvujucich zarubni a dvernych kridel na 1. NP

- advoz a likvidacia odpadov

6. Rekondtrukcia a modernizacia socilnych zariadeni:

- kompletna vymena sanity a batéri{ socidlnych zariadeni na I.NP

- Gprava jestvujticich rozvodov vody a kanalizacie podl'a novych zariad’ovacich predmetov na | NP
- vymal’ovanie stien stropov a obkladov do sanitirnej farby

- zhotovenie sekacich a biiracich prac potrebnych pri stavebnych Gpravach

- odvoz a likvidacia odpadov
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Priloha &, 3 zmluvy:

Zoznam subdoddvatelov
(Bestné vyhlasenie k subdoddvkam)

Uchadzat: SLURRY, Sucha’ 0. Bwnesm......, sosidiom ... el vad | Prosy, &
ICO::—?*.Z[?T[.E..’.... tymto vyhlasujem, Ze v podlimitnej zdkazke na uskutoénenie stavebnych pric - predmet
zakazky: ,,Relcon¥trukcia a modernizacia budovy*

nebudem vyuZzivat’ subdodavky a celé plnenie zabezpefim sam (tym nie je vylucena neskor$ia moznost’
zmeny, avsak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy, ktoré st uvedené v sit’aznych

podkladov)!;
budem vyuZivat’ subdodivky a na tento ucel uvadzam ndaje o vietkych znamych subdodavateloch ako aj

tidaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia nasledovne?’:

iidaje o vietkych zndmych subdodavateloch:
idaje o osobach opravnenych konat' za subdodévatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum

narodenia;
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meno, priezvisko a podpis opravneného zastupcu uchadzaca
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I Nehodiace sa preéiarknit’
2 Nehodiace sa prediarknat’



1. Vsilade s lankom 8, bod 11, 12 zmluvy:
Zhotovitel' je povinny uviest' (daje o vietkych znadmych subdodavateloch suvedenim podielu plnenia,
navrhovanych subdodavatelov, a predmety subdodavok, ako aj tdaje o osobdch opravnenych konat' za
subdodavatel'a v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia, a uvedené adaje doplnit’ do
Prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy najneskér pri podpise tejto zmluvy.
Zhotovitel je zaroveti povinny do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy s novym subdodévatel'om
predlozit’ objednavatel'ovi aktualizované znenie Prilohy &. 3 tejto Zmluvy.

2. Vsilade s ¢linkom 8, bod 13 zmluvy:
Zhotovitel’ aj subdod4vatelia musia zaroveii spliiat’ podmienky zikona &. 315/2016 Z.z. o registri partneroy
vergjného sektora a o zmene a doplnenf niektorych zdkonov a byt’ zapisani v registri partnerov verejného sektora
pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost’ zapisu v danom registri. Verejny obstaravatel’
nesmie uzavriet’ zmluvu, s uchiadzacom alebo uchdidzaémi, ktori majit povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektfora a nie sit zapisani v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorych
subdodavatelia, ktori maja povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, nie st
zapisani v registri partnerov verejného sektora.
(Vid’ vyklad zakona o registri partnerov vergjného sektora: https://www.justice.gov.sk/sluzby/register-partnerov-
verejneho-sektora/casto-kladene-otazky-rpvs/. Subdodavatel’ sa do registra partnerov verejného seldora zapise
len v pripade, ak rovnako ako partner prekrodi finanéné limity uvedené v § 2 ods. 2 zakona, t. j. 100.000 EUR
jednorazovo a 250.000 EUR v thrne v ramei kalendarneho roka.)



